

Casa das Películas
ORÇAMENTO

Orç. Núm
31651

Abertura
12/03/2025

Agenda

17/03/25

Segunda Feira

Vendedor

ANDERSON - 48 99924 0831

Av. Leoberto Leal, n 01 - Salas 2 - Barreiros - São José - SC - 88117-001 Fones: (48) 3240.0605 / 3240.0207
VENDAS6@CASADASPELICULAS.COM.BR - www.casadaspelículas.com.br - CNPJ 03.319.178/0001-98 - I. Est. 253.951.640

2326300692 ARKTRIX 152 / Huber 635 152

CLIENTE: RÔMULO ROMANO SALLES / ARQUITETO

RAZÃO S: FALAR COM ARQ: ALEXANDRE YACALOS

ALEXANDRE YACALOS

:11- 98170 5504

CPF: 013.429.255-30

CNPJ: 01 342 925 530

INSC. EST.: CEP: 88053-452

ENDEREÇO: TRAVESSA DAS CORVINAS S/N LOTE 28 QUADRA B1 (CASA DE ESQUINA)

BAIRRO: JURERÊ

CIDADE: FLORIANÓPOLIS

RESP: FALAR COM ARQ: ROMULO

:11- 98170 5504

INTERNACIONAL

ROMULOSALLES@HOTMAIL.COM 11 98170 5504

11 98170 5504

11 98170 5504

PARC.: ARQ. ALEXANDRE YACALOS

2327900448 ARKTRIX 241
DESCRIÇÃO

MATERIAL

PR 70

2132000349

HUBEX 1,83

CAPTAÇÃO ANDERSON !!!

Cozinha X 3 → 0,37 x 1,13 Porta interna Cozinha X 3 → 2,55 x 1,73 Porta Piscina X 4 → 2,58 x 1,29 4 → 2,75 x 1,46 3 → + ou - 0,65 x 1,92 Porta Frente Rua X 4 → 2,58 x 1,72 - 2 4 → 2,75 x 1,26 - 1 3 → + ou - 0,65 x 1,76 - 1	Videoos atrás TV X 4 → 2,56 x 1,01 Lateral TV X 2 → 2,57 x 1,56 Porta Frente X 2 → 2,68 x 1,02 Vão Escada X 1 → 1,60 x 2,19 1 → 1,30 x 2,19 2 → 1,30 x 2,27 Quarto ① X 2 → 2,08 x 2,35 2 → 2,09 x 1,12	Quarto ② X 1 → 2,04 x 0,36 2 → 2,09 x 1,08 Banheiro X 2 → 0,65 x 0,66 Quarto ③ X 2 → 2,07 x 2,32 1 → 1,03 x 0,68 1 → 1,00 x 0,77 Banheiro X 2 → 0,98 x 0,49 Closet X 1 → 1,00 x 0,87 Superior Externo X 2 → 0,65 x 2,50	Quarto ④ X 1 → 1,00 x 1,07 1 → 1,02 x 0,48 1 → 1,00 x 0,56 Banheiro X 1 → 1,19 x 0,59 Mezanino X 2 → 2,29 x 0,64 1 → 0,30 x 1,68 Banheiro Terezo X 1 → 0,96 x 0,26 1 → 1,48 x 0,36 Obs: Imanta diferente Vanabrio belin Per - Ficar 1m por quarto e 1/2 por banheiro
--	---	---	---

Obs: Acor "Superior Externo" sera aplicada por fora (Varanda Aberta)

VouRé 122-241 9300804

R\$ 146.000,00

VALOR: R\$ -

TIPO ESQUADRIA () MÃO AMIGA () MASSA () BAGUETE () TEMPERADO () MADEIRA (X) ESPECIAL

ESCALADA: Alta Média

ANDAIME: 6m com Rodilha

DESMONTAR VIDRO: () NÃO

RETIRADA: () NÃO

GRADE CHAVE: NÃO

() TELHADO
() MURO
(X) JANELAS
(X) PORTAS
(X) DIVISÓRIAS
(X) FIXO
() BOX

20/03/25
finalizado
em 2
semanas

FORMA DE PAGAMENTO

CARTÃO MASTER / VISA / HIPER ()

CARTÃO ELO ()

DINHEIRO ()

CHEQUE () QUANT. DIAS: _____

BOLETO () QUANT. DIAS: _____

APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO

Declaro aprovado o orçamento acima para a movimentação empresarial para realizar este serviço

SÃO JOSÉ, 12/03/2025

ANDERSON

RÔMULO ROMANO SALLES /
ARQUITETO ALEXANDRE
YACALOS

Pix 13/03 - 60.000,00
Pix 13/03 - 86.000,00
Romulo Romano Salles